
　

※本資料の内容は、令和4年6月末における予定であり、変更が生じたり今回公表したもの以外に発注する場合があります。

※前回の公表から、公表事項に変更があった工事については、「変更」欄に「＊」を付して示し、冒頭に「＊」のある記載事項が

　 変更のあったものです。

※今回新たに発注見通しを公表する工事は、「変更」欄に「N」を付けて示しました。

※入札･契約方式において、「一般」は一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約を表します。

※発注予定時期は、一般競争入札にあっては公告の時期、指名競争入札にあっては指名通知の時期、随意契約にあっては

　 見積通知の時期を表します。

※ 問 い 合 わ せ 先 電 話

０５２－９５４－１３７３   （技術業務課：監理・整備G）

０５２－９５４－１３５７   （公社住宅推進室：企画戦略G）

別紙様式　１

令　和　４　年　度

（　第　２　回　）

愛 知 県 住 宅 供 給 公 社 工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表

０５２－９５４－１３６８   （技術業務課：保全G）



主務課（技術業務課：保全G）

番 号 変　更 工　　　　　　事　　　　　　名 工事場所 工　期 工　種 　　　工　　事　　概　　要
入     札
契約方式

発　　　注
予定時期

1 北条住宅始め2住宅外壁改修等工事 常滑市他 約5ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 指名 第２四半期
2 城山第二住宅瓦葺き屋根改修工事 小牧市 約3ヶ月 保全(建) 瓦葺き屋根改修工事 指名 第２四半期
3 篠岡住宅手摺改修等工事 小牧市 約5ヶ月 保全(建) 手摺改修等工事 指名 第２四半期
4 鴨田住宅擁壁改修工事 岡崎市 約4ヶ月 保全(建) 擁壁改修工事 指名 第２四半期
5 千両住宅敷地境界法面改修工事 豊川市 約6ヶ月 保全(建) 敷地境界法面改修工事 指名 第２四半期
6 当知住宅始め2住宅電気設備改修工事 港区他 約4ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第２四半期
7 八幡台住宅始め2住宅 電気設備改修工事 瀬戸市 約4ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第２四半期
8 平島住宅電気設備改修工事 一宮市 約5ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第２四半期
9 二川住宅始め2住宅電気設備改修工事 豊橋市他 約4ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第２四半期

10 鳴丘住宅始め2住宅風呂釜改修工事 緑区他 約4ヶ月 保全(管) 風呂釜改修工事 指名 第２四半期
11 大畑住宅始め3住宅風呂釜等改修工事 中川区他 約5ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 指名 第２四半期
12 朝府住宅始め2住宅風呂釜等改修工事 稲沢市他 約5ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 指名 第２四半期
13 神領住宅連結送水管改修工事 春日井市 約3ヶ月 保全(管) 連結送水管改修工事 指名 第２四半期
14 花池住宅連結送水管改修工事 一宮市 約4ヶ月 保全(管) 連結送水管改修工事 指名 第２四半期
15 吉根住宅始め5住宅遠隔量水器等取替工事 守山区他 約4ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第２四半期
16 東浦住宅始め4住宅 遠隔量水器等取替工事 東浦町他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第２四半期
17 大府住宅始め5住宅 遠隔量水器等取替工事 大府市他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第２四半期
18 赤石住宅始め7住宅 遠隔量水器取替工事 田原市他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器取替工事 指名 第２四半期
19 ＊ 大畑住宅給排水設備改修工事 中川区 約4ヶ月 保全(管) 給排水設備改修工事 指名 ＊ 第2四半期
20 小牧住宅 給水設備改修工事 小牧市 約4ヶ月 保全(管) 給水設備改修工事 指名 第２四半期
21 西亀崎住宅始め2住宅 屋上防水工事 半田市 約5ヶ月 保全(防) 屋上防水工事 指名 第２四半期
22 大西住宅屋上防水工事 岡崎市 約6ヶ月 保全(防) 屋上防水工事 指名 第２四半期
23 鴨田住宅屋上防水工事 岡崎市 約4ヶ月 保全(防) 屋上防水工事 指名 第２四半期
24 鳴浜住宅始め8住宅 樹木剪定工事 南区他 約4ヶ月 保全(造) 樹木剪定工事 指名 第２四半期
25 平針住宅始め8住宅樹木剪定等工事 天白区他 約5ヶ月 保全(造) 樹木剪定等工事 指名 第２四半期
26 東高森台住宅始め9住宅 樹木剪定工事 春日井市他 約4ヶ月 保全(造) 樹木剪定工事 指名 第２四半期
27 岩崎住宅始め12住宅樹木剪定工事 小牧市他 約5ヶ月 保全(造) 樹木剪定工事 指名 第２四半期
28 本宿住宅始め10住宅 樹木剪定等工事 岡崎市他 約4ヶ月 保全(造) 樹木剪定等工事 指名 第２四半期
29 古井住宅始め11住宅樹木剪定工事 安城市他 約4ヶ月 保全(造) 樹木剪定工事 指名 第２四半期
30 ＊ 南陽第一住宅外壁改修等工事 港区 約6ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 一般 ＊ 第２四半期
31 ＊ 南陽第二住宅外壁改修等工事 港区 約7ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 一般 ＊ 第２四半期
32 半田住宅電気設備改修工事 半田市 約4ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第３四半期
33 浅井住宅始め5住宅遠隔量水器等取替工事 一宮市他 約4ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第３四半期



主務課（監理・整備G）

番 号 変　更 工　　　　　　事　　　　　　名 工事場所 工　期 工　種 　　　工　　事　　概　　要
入     札
契約方式

発　　　注
予定時期

1 ＊ 豊田市営千野住宅外壁改修等工事 豊田市 約4ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 　　　指名 ＊ 第２四半期
2 豊田市営桑田和住宅外壁改修等工事 豊田市 約5ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 　　　指名 第２四半期
3 豊田市営近岡住宅外壁改修等工事 豊田市 約4ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 　　　指名 第２四半期
4 ＊ 平芝住宅電気設備改修工事 豊田市 約4ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 　　　指名 ＊ 第２四半期
5 豊田市営コーポ梶畑始め2住宅電気温水器取替工事 豊田市 約4ヶ月 保全(電) 電気温水器取替工事 　　　指名 第２四半期
6 豊田市営高嶺下住宅始め4住宅給湯器取替工事 豊田市 約4ヶ月 保全(管) 給湯器取替工事 　　　指名 第２四半期
7 ＊ ＊畝部住宅始め2住宅風呂釜等改修工事 豊田市 約5ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 　　　指名 第２四半期
8 ＊ 豊田市営東山住宅給湯器取替工事 豊田市 約5ヶ月 保全(管) 給湯器取替工事 ＊　 指名 第２四半期
9 ＊ ＊外根住宅始め6住宅樹木剪定工事 豊田市 約4ヶ月 保全(造) 樹木剪定工事 　　　指名 第２四半期

10 ＊ 豊田市営流田住宅給排水管改修工事 豊田市 約7ヶ月 保全(管) 給排水管改修工事 一般 ＊ 第２四半期



主務課（公社住宅推進室：企画戦略G）

番 号 変　更 工　　　　　　事　　　　　　名 工事場所 工　期 工　種 　　　工　　事　　概　　要
入     札
契約方式

発　　　注
予定時期

1 公社大曽根住宅共用部バリアフリー化工事 北区 約4ヶ月 保全(建) スロープ改修、手摺設置等工事 指名 第2四半期
2 N 公社富吉住宅始め3住宅公共下水切替工事 蟹江町 約4ヶ月 保全(管) 公共下水切替工事 指名 第2四半期
3 N 公社富吉住宅始め2住宅連結送水管改修等工事 蟹江町 約4ヶ月 保全(管) 連結送水管等改修工事 指名 第2四半期
4 公社豊山住宅排水管改修工事 豊山町 約7ヶ月 保全(管) 排水管改修工事 一般 第2四半期


