

平成 29 年 度

(第 1 回)

愛知県住宅供給公社工事発注見通し一覧表

※本資料の内容は、平成29年3月末における予定であり、変更が生じたり今回公表したもの以外に発注する場合があります。

※入札・契約方式において、「一般」は一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約を表します。

※発注予定時期は、一般競争入札にあつては公告の時期、指名競争入札にあつては指名通知の時期、随意契約にあつては見積通知の時期を表します。

※ 問 い 合 わ せ 先 電 話 052-954-1368 (技術業務課:保全G)

052-954-1371 (技術業務課:技術第二G)

主務課(技術業務課:保全G 1)

番号	変更	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	入札契約方式	発注予定時期
1		織部住宅始め4住宅外壁改修工事及び外壁打診調査	北区他	約5ヶ月	保全(建築)	外壁改修工事及び外壁打診調査	指名	第1四半期
2		平針住宅始め3住宅外壁改修工事及び外壁打診調査	天白区他	約4ヶ月	保全(建築)	外壁改修工事及び外壁打診調査	指名	第1四半期
3		原山台住宅始め3住宅外壁改修工事	瀬戸市	約6ヶ月	保全(建築)	外壁改修工事	指名	第1四半期
4		西口住宅始め6住宅外壁改修工事	豊橋市他	約5ヶ月	保全(建築)	外壁改修工事	指名	第1四半期
5		鳴海住宅始め10住宅火災警報器取替工事	緑区他	約6ヶ月	保全(電気)	火災警報器取替工事	指名	第1四半期
6		北外山住宅始め6住宅火災警報器取替工事	小牧市他	約5ヶ月	保全(電気)	火災警報器取替工事	指名	第1四半期
7		旭住宅始め14住宅火災警報器取替工事	尾張旭市他	約6ヶ月	保全(電気)	火災警報器取替工事	指名	第1四半期
8		渋谷住宅始め7住宅火災警報器取替工事	豊田市	約5ヶ月	保全(電気)	火災警報器取替工事	指名	第1四半期
9		岩田住宅始め7住宅火災警報器取替工事	豊橋市他	約5ヶ月	保全(電気)	火災警報器取替工事	指名	第1四半期
10		助光住宅始め3住宅給水設備等改修工事	中川区他	約5ヶ月	保全(管)	給水設備等改修工事	指名	第1四半期
11		中川住宅始め8住宅遠隔量水器等取替工事	中川区他	約5ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第1四半期
12		喜多山西住宅給湯器取替工事	守山区	約4ヶ月	保全(管)	給湯器取替工事	指名	第1四半期
13		一宮北住宅始め3住宅遠隔量水器等取替工事	一宮市他	約5ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第1四半期
14		橋爪住宅公共下水切替工事	犬山市	約4ヶ月	保全(管)	公共下水切替工事	指名	第1四半期
15		梶田住宅始め3住宅遠隔量水器等取替工事	大府市他	約5ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第1四半期
16		開正住宅公共下水切替工事	西尾市	約4ヶ月	保全(管)	公共下水切替工事	指名	第1四半期
17		葭池住宅始め2住宅給水設備改修工事	高浜市他	約5ヶ月	保全(管)	給水設備改修工事	指名	第1四半期
18		大森向住宅手摺改修等工事	守山区	約5ヶ月	保全(建築)	手摺改修等工事	指名	第2四半期
19		伝治山住宅防火扉改修工事	緑区	約5ヶ月	保全(建築)	防火扉改修工事	指名	第2四半期
20		伝治山住宅手摺塗装工事	緑区	約5ヶ月	保全(塗装)	手摺塗装工事	一般	第2四半期
21		五条住宅屋上防水工事	南区	約4ヶ月	保全(防水)	屋上防水工事	指名	第2四半期
22		北外山住宅シングル葺き屋根改修工事	小牧市	約4ヶ月	保全(防水)	屋上防水工事	指名	第2四半期
23		大口住宅始め2住宅シングル葺き屋根改修工事	大口町他	約4ヶ月	保全(防水)	屋上防水工事	指名	第2四半期
24		辻町住宅始め11住宅樹木剪定工事	北区他	約5ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第2四半期
25		平針住宅始め10住宅樹木剪定工事	天白区他	約5ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第2四半期
26		八幡台住宅始め4住宅樹木剪定工事	瀬戸市他	約4ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第2四半期
27		大口住宅始め8住宅樹木剪定工事	大口町他	約3ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第2四半期
28		東浦住宅始め4住宅樹木剪定工事	東浦町他	約3ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第2四半期
29		鷺塚住宅樹木剪定工事	碧南市	約3ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第2四半期
30		保見住宅始め9住宅樹木剪定工事	豊田市他	約4ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第2四半期

